中标候选人公示

宁夏国际招标咨询集团有限公司受兴储新能源（中宁县）有限公司的委托，对兴储中宁杞乡 500MW/2000MWh 网侧独立共享储能示范项目 EPC 总承包进行公开招标 ,已于 2026-09-24 11:00:00 完成评标工作，经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审，推荐出中标结果候选人。

现将评标结果公示如下：

一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

中标候选人排名	单位名称	投标报价（元）	工期	保证金缴纳状态	评标得分
第一中标候选人	宁夏交通建设股份有限公司	1875000000	计划工期 6 个月，具体开工日期以招标人通知为准	已缴纳	89.85
第二中标候选人	河南省国能建设集团有限公司	1850000000	6 个月，具体开工日期以招标人通知为准	已缴纳	84.71
第三中标候选人	山西省安装集团股份有限公司	1890000000	6 个月，具体开工日期以招标人通知为准	已缴纳	84.44

二、开标记录：

三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据（可选）：/

四、评标委员会评标计分汇总表

五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表（详见附表）

六、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向兴储新能源（中宁

县）有限公司或宁夏国际招标咨询集团有限公司提出质疑，公示期截止后，质疑请求不再受理。

七、发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《国采云电子招标投标公共服务平台》

八、公示期：2026-09-24 至 2026-09-28

九、联系方式：

招 标 人：兴储新能源（中宁县）有限公司

联 系 人：王先生

电 话：13895695199

代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

联 系 人：柳女士　　高先生

电 话：0951-7829186

十、备注：

公示期满无异议，招标人将依法确定本项目的中标人，特此公示。

宁夏国际招标咨询集团有限公司

日期：2026-09-24

开标记录表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包

项目编号:NXGZ4-26-09-386/G

投标人名称	投标总报价(元)	保证金缴纳状态	工期（交货期）天	投标人确认开标结果
宁夏交通建设股份有限公司	1875000000	已缴纳	计划工期 6个月，具体开工日期以招标人通知为准	已确认
山西省安装集团股份有限公司	1890000000	已缴纳	6个月，具体开工日期以招标人通知为准	已确认
陕西长科电力技术设备有限公司	1896000000	已缴纳	6个月，具体开工日期以招标人通知为准	已确认
河南省国能建设集团有限公司	1850000000	已缴纳	6个月，具体开工日期以招标人通知为准。	已确认
最高投标限价(元)		1900000000.00		

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分<4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分<4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	9.00	9.00	4.00	9.00	5.00	5.00	5.00	46.00
山西省安装集团股份有限公司	8.00	8.00	3.00	10.00	4.00	5.00	5.00	43.00
陕西长科电力技术设备有限公司	8.00	7.00	4.00	8.00	5.00	4.00	5.00	41.00
河南省国能建设集团有限公司	7.00	8.00	4.00	9.00	5.00	4.00	5.00	42.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	40.00
山西省安装集团股份有限公司	7.00	7.00	3.00	8.00	4.00	3.00	3.00	35.00
陕西长科电力技术设备有限公司	6.00	6.00	3.00	6.00	4.00	4.00	4.00	33.00
河南省国能建设集团有限公司	7.00	6.00	3.00	6.00	4.00	4.00	4.00	34.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	40.00
山西省安装集团股份有限公司	6.00	6.00	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	31.00
陕西长科电力技术设备有限公司	6.00	6.00	3.00	8.00	3.00	3.00	2.00	31.00
河南省国能建设集团有限公司	7.00	7.00	3.00	8.00	4.00	3.00	3.00	35.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	8.00	7.00	4.00	7.00	4.00	4.00	3.00	37.00
山西省安装集团股份有限公司	7.00	6.00	3.00	7.00	3.00	4.00	3.00	33.00
陕西长科电力技术设备有限公司	6.00	6.00	4.00	7.00	3.00	3.00	3.00	32.00
河南省国能建设集团有限公司	8.00	6.00	4.00	7.00	4.00	4.00	3.00	36.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	9.00	9.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	39.00
山西省安装集团股份有限公司	8.00	8.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	37.00
陕西长科电力技术设备有限公司	7.00	7.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	35.00
河南省国能建设集团有限公司	7.00	8.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	36.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	7.00	8.00	4.00	7.00	3.00	4.00	3.00	36.00
山西省安装集团股份有限公司	7.00	7.00	4.00	7.00	3.00	3.00	3.00	34.00
陕西长科电力技术设备有限公司	7.00	7.00	3.00	6.00	3.00	3.00	2.00	31.00
河南省国能建设集团有限公司	7.00	7.00	3.00	7.00	3.00	3.00	2.00	32.00

2026 年 09 月 24 日

技术评分表

项目名称:兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号： NXGZ4-26-09-386/G

投标人 \ 审查内容	技术评分表							
	设计方案(10.00)	施工组织方案(10.00)	设备管控方案(5.00)	组织机构、人员配置(10.00)	完工节点保障(5.00)	服务措施保障(5.00)	重点、难点分析及解决措施(5.00)	得分
	1.项目设计方案科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，没有缺项，图纸齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能符合项目建设要求；与当地自然环境和厂区设施有机的结合，包含对环保、水保方案的专项设计；接入方案设计全面；设计方案符合国家电网和当地电网公司相关要求；响应招标文件的全部技术要求（无技术偏差），7≤得分≤10分。 2.项目设计方案较为科学合理，设计优化、项目各子系统的配置齐全，存在部分缺项，图纸较为齐全；确保设备功能性、完整性、安全性、可维护性和高效匹配性均能基本符合建设要求；所选主要设备基本满足要求，且基本响应招标文件中技术规范和要求；排列布置较为合理、与当地自然环境和厂区设施有机的结合；有接入集控中心的方案设计；设计规范，基本符合国家电网公司和当地电网公司相关要求；响应招标文件的技术要求，5≤得分＜7分。 3.其它情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	施工方案与技术措施得当；质量管理体系与措施得当；确保安全生产的技术措施得当，专项安全文明施工方案完全响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用投入充裕；施工总进度图详细明晰，完全满足发包方要求的工程进度节点要求，保证措施得力、全面；拟投入的主要物资及施工机械计划合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系健全；档案管理方案措施合理健全；确保的技术措施得当；技术培训计划合理周详，7≤得分≤10分。 施工方案与技术措施基本得当；质量管理体系与措施基本得当；确保安全生产的技术措施基本得当，专项安全文明施工方案基本响应发包方安全文明施工要求，安全文明施工专项费用基本满足要求；施工总进度图较为详细，基本满足发包方要求的工程各节点进度，保证措施较为全面；拟投入的主要物资及施工机械计划较为合理；确保文明施工的技术措施及环境保护体系基本健全；档案管理方案措施基本合理；确保的技术措施较为得当；技术培训计划较为合理周详，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	设备管理及保证措施完善，设备采购管控到位，保证设备采购满足技术要求的管控措施完善，设备供货保证及时，设备保管措施到位，设备性能验收满足要求，4≤得分≤5 分。 设备管理及保证措施较为完善，设备采购方案较为合理，设备采购管控较为到位，保证设备采购满足技术要求的措施较为完善，设备供货较为及时，设备保管措施较为到位，设备性能验收满足要求等，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理和技术力量过硬，7≤得分≤10 分。 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理和施工技术力量一般，5≤得分＜7分。 其他情况，2≤得分＜5分。 未提供此项不得分。	项目整体计划及三级进度计划合理得当，完全满足本项目建设进度节点要求，进度控制措施到位，4≤得分≤5分。 项目整体计划及三级进度计划较为得当，基本能满足项目建设进度节点要求，进度控制措施较为到位，2≤得分＜4 分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案详细完善，4≤得分≤5 分。 对现场运维人员培训，运维期的保障措施，质保期内保修工作，售后服务等工作方案较为完善，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	针对项目特点有专项的工程重点难点详细分析，并解决措施得力，4≤得分≤5分。 针对项目有工程重点难点分析，并解决措施较为得力，2≤得分＜4分。 其他情况，1≤得分＜2分。 未提供此项不得分。	
宁夏交通建设股份有限公司	9.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	41.00
山西省安装集团股份有限公司	6.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	29.00
陕西长科电力技术设备有限公司	6.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	26.00
河南省国能建设集团有限公司	6.00	6.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	29.00

2026 年 09 月 24 日

综合得分汇总表

项目名称：兴储中宁杞乡500MW/2000MWh网侧独立共享储能示范项目EPC总承包　　招标编号：NXGZ4-26-09-386/G

投标人名称	商务评分表 （10.00分）	技术评分表 （50.00分）	投标报价 （40.00分）	合计总分	名次	备注
宁夏交通建设股份有限公司	10.00	39.86	39.99	89.85	1	
河南省国能建设集团有限公司	10.00	34.86	39.85	84.71	2	
山西省安装集团股份有限公司	10.00	34.57	39.87	84.44	3	
陕西长科电力技术设备有限公司	10.00	32.71	39.81	82.52	4	

2026 年 09 月 24 日